

数量総括表				
工種・名称	規格	数量	単位	備考
道路施設点検業務 長野市				
業務計画書作成；（100橋以上）		0.90	業務	
部材番号図の作成；（鋼橋 L ≥ 10m）				
鋼橋		1.8	日	
現地踏査（定期点検のみ）				
1巡目		5	橋	
現地踏査（定期点検のみ）				
2巡目以降		151	橋	
定期点検（特定の溝橋等）				
2 ≤ L ≤ 5		1	橋	
定期点検（特定の溝橋等）				
5 < L ≤ 10		60	橋	
定期点検（特定の溝橋等）				
10 < L ≤ 15		24	橋	
定期点検（特定の溝橋等以外）				
		30.5	日	
定期点検調書作成；（L < 10m）				
2巡目以降		34.2	日	
定期点検調書作成；（L ≥ 10m）				
1巡目		11.0	日	
定期点検調書作成；（L ≥ 10m）				
2巡目以降		89.7	日	
報告書作成				
L < 10m； 5.2日、L ≥ 10m； 8.2日		0.90	式	
打合せ（土木設計業務）				
中間打合せ2回		0.90	業務	
打合せ（土木設計業務）				
着手前、納入時		1.0	業務	
ロープアクセス計画・準備				
		1	式	義仲橋他4橋
直接経費				
旅費交通費				
旅費交通費				
		1	式	

数量総括表				
工種・名称	規格	数量	単位	備考
その他直接経費				
機械経費				
橋梁点検車運転				軽油 62.4ℓ/日
作業高約6m、積載質量200kg		29.5	日	運転日当り供用日数 1.4日
高所作業車運転（トラック架装リフト）				軽油 21.8ℓ/日
ガム型 作業床高8～10m、標準デッキ		0.5	日	運転日当り供用日数 1.4日
安全費				
交通誘導警備員B				
		59	人・日	
安全施設				賃料期間 1ヶ月
		0.90	式	賃料+基本料
安全施設工（設置・撤去）				
		69	橋	10橋当り 0.714人
仮設費				
移動費（ロープアクセス）				
義仲橋他4橋		1	式	
現地調査費（ロープアクセス）				
義仲橋他4橋		5.5	日	
器材損料（ロープアクセス）				
義仲橋他4橋		5.5	日	
通行料（ロープアクセス）				
義仲橋他4橋		1	式	
ライトバン運転費（ロープアクセス）				
義仲橋他4橋		1	式	
宿泊費（ロープアクセス）				
義仲橋他4橋		24	泊	
成果品作成費				
印刷製本費				
		3	部	