

課長		課長補佐		課長補佐		審査者		設計者	
----	--	------	--	------	--	-----	--	-----	--

令和 3 年度 橋梁長寿命化修繕計画策定業務

公表用積算内訳書

山形村

設 計 大 要	施 工 方 法	委 託
橋梁長寿命化修繕計画策定 1 式 橋梁数 59 橋	施 工 期 間	日 間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 4 年 3 月 11 日
	契約保証方法	

# \*\* 設計業務費 \*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
** 設計業務費 **					
橋梁長寿命化修繕計画					
			式	1,591,942	
橋梁長寿命化修繕計画策定 山形村 橋梁数59橋					
			式	1,591,942	
計画・準備					
			式	234,488	
計画・準備					
	1		業務	120,500	
資料収集・整理					
	59		橋	113,988	
長寿命化修繕計画策定					
			式	660,254	
現状分析及び管理方針の検討 長寿命化修繕計画策定					
	59		橋	57,820	
状況把握、健全度評価の検証 長寿命化修繕計画策定					
	59		橋	94,282	

## \* \* 設計業務費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
劣化予測等の検討・設定 長寿命化修繕計画策定	59	橋	96,524	
対策工法等の検討・設定 長寿命化修繕計画策定	59	橋	68,912	
将来推計 長寿命化修繕計画策定	59	橋	78,116	
点検・修繕計画の策定 長寿命化修繕計画策定	1	業務	264,600	
報告書作成		式	398,800	
公表用資料等の作成	1	業務	116,800	
報告書作成	1	業務	282,000	
打合せ協議		式	298,400	
打合せ協議 初回、中間2回、納品時	1	業務	298,400	

# \*\* 設計業務費 \*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
** 直接人件費等 **				1,591,942	
** 旅費交通費 **				10,029	
旅費交通費（土木設計業務） 直接人件費(円)×旅費交通費率0.63%	1		式	10,029	
** 電子成果品作成費 ** その他設計業務				156,269	
印刷製本費（紙3部）	3		部	73,269	
** 直接経費 **				166,298	
** 直接原価 **				1,758,240	
** その他原価 **				857,260	
** 設計業務原価 **				2,615,500	

# \*\* 設計業務費 \*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 一般管理 費等 **								
						1,404,500		
** 設計業務価格計 **								
						4,020,000		
** 消費税等 相当額計 **								
						402,000		
** 設計業務費計 **								
						4,422,000		