
規　　格 数 量 単位  備 考

業務計画書作成；（30橋未満）

0.18 業務

現地踏査（定期点検のみ）

2巡目以降 18 橋

定期点検（特定の溝橋等）

2＜L≦5 2 橋

定期点検（特定の溝橋等）

5＜L≦10 8 橋

定期点検（特定の溝橋等）

10＜L≦15 3 橋

定期点検（特定の溝橋等以外）

3.2 日

定期点検調書作成；（Ｌ<10m）

2巡目以降 4.6 日

定期点検調書作成；（Ｌ≧10m）

2巡目以降 13.1 日

報告書作成

L<10m； 1.4日、L≧10m； 1.8日 0.18 式

打合せ(土木設計業務)

中間打合せ2回 1.0 業務

打合せ(土木設計業務)

着手前、納入時 0.18 業務

夜間点検差額

軽井沢駅北歩道橋、軽井沢駅南歩道橋 1.7 日

ロープアクセス　計画・準備

　浅間大橋 1.0 橋

直接経費

旅費交通費

旅費交通費（調査、計画業務）

1 式

その他直接経費

機械経費

橋梁点検車運転 軽油　62.4㍑/日

　作業高約6m、積載質量200kg 0.5 日 運転日当り供用日数　1.4日

数　量　総　括　表

工種・名称

道路施設点検業務　軽井沢町
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規　　格 数 量 単位  備 考

数　量　総　括　表

工種・名称

高所作業車運転 軽油　18.0㍑/日

　ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ　作業床高8～10m 1.7 日 運転日当り供用日数　1.4日

ロープアクセス点検費

移動費（ロープアクセス）

　浅間大橋 1 式

現地調査費（ロープアクセス）

　浅間大橋 2.0 日

器材損料（ロープアクセス）

　浅間大橋 8.0 人･日

器材損料（支点作成用アンカー）

　浅間大橋 40.0 本

通行料（ロープアクセス）

　浅間大橋 1 往復

ライトバン運転費（ロープアクセス）

　浅間大橋 1 式

宿泊費（ロープアクセス）

　浅間大橋 8 泊

成果品作成費

印刷製本費

1 部

安全費　

交通誘導警備員Ｂ

1.0 人・日

交通誘導警備員Ｂ

夜間 4.0 人・日

安全施設 賃料期間　1ヶ月

0.18 式 賃料+基本料

安全施設工（設置・撤去）

3 橋 10橋当り　0.714人
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