
規　　格 数 量 単位  備 考

業務計画書作成；（50≦N＜100）

0.45 業務

現地踏査（定期点検のみ）

2巡目以降 82 橋

定期点検（特定の溝橋等）

2≦L≦5 1 橋

定期点検（特定の溝橋等）

5＜L≦10 35 橋

定期点検（特定の溝橋等）

10＜L≦15 5 橋

定期点検（特定の溝橋等以外）

15.9 日

定期点検調書作成

2巡目以降 60.8 日

報告書作成

作成日数； 7.4日 0.45 式

打合せ(土木設計業務)

着手前、納入時 0.45 業務

打合せ(土木設計業務)

中間打合せ2回 1.0 業務

ロープアクセス　計画・準備

　山の神橋、桂沢橋 2.0 橋

直接経費

旅費交通費

旅費交通費（調査、計画業務）

1 式

その他直接経費

機械経費

橋梁点検車運転 軽油　62.4㍑/日

　作業高約6m、積載質量200kg 7.9 日 運転日当り供用日数　1.4日

数　量　総　括　表

工種・名称

道路施設点検業務　佐久穂町
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規　　格 数 量 単位  備 考

数　量　総　括　表

工種・名称

ロープアクセス点検費

　山の神橋、桂沢橋

移動費（ロープアクセス）

1 式

現地調査費（ロープアクセス）

3人編成 2.0 日

器材損料（ロープアクセス）

3人×2.0日＝ 6.0 人･日

通行料（ロープアクセス）

千曲市と調整 1 式

ライトバン運転費（ロープアクセス）

千曲市と分割 1 式

宿泊費（ロープアクセス）

3人×2.0泊＝ 6 泊

成果品作成費

印刷製本費

1 部

安全費　

交通誘導警備員Ｂ

16 人・日

安全施設 賃料期間　20日

0.47 式 賃料+基本料

安全施設工（設置・撤去）

21 橋 10橋当り　0.714人

点検_数量総括表【佐久穂町　当初】　2　/　2


