

数量総括表				
工種・名称	規格	数量	単位	備考
橋梁定期点検業務				
(志賀中野・白馬長野・五輪大橋)				
業務計画書作成				
30橋未満		1	業務	
部材番号図の作成				
コンクリート橋		0.4	日	
部材番号図の作成				
鋼橋		2.1	日	
現地踏査(定期点検のみ)				
定期点検のみ		6	橋	
関係機関との協議資料作成				
		1	機関	北信建設事務所(中野事務所)
定期点検				
		10.9	日	
定期点検調書作成				
		40.0	日	
報告書作成				
		2.4	日	
打合せ(土木設計業務)				
; 中間打合せ1回		1	業務	
打合せ(土木設計業務)				
; 着手前1回(0.5日)、納入時1回(0.5日)		1	業務	
直接経費				
旅費交通費				
運転費(ライトバン)1500cc				志賀中野
運転時間1.4時間		3	回	現地調査、定期点検
運転費(ライトバン)1500cc				白馬長野
運転時間1.1時間		3	回	現地調査、定期点検
運転費(ライトバン)1500cc				五輪大橋
運転時間0.5時間		7	回	現地調査、定期点検
運転費(ライトバン)1500cc				
運転時間2.0時間		3	回	打合せ協議
運転費(ライトバン)1500cc				
運転時間1.6時間		1	回	北信建設事務所(中野事務所)

数量総括表				
工種・名称	規格	数量	単位	備考
その他直接経費				
橋梁点検車運転				軽油 62.4 ^{リットル} /日
作業高約6m、積載質量200kg		10.4	日	運転日当り供用日数 1.4日
高所作業車運転				軽油 21.8 ^{リットル} /日
トラック架装リフト、ブーム型、作業床高8~10m、標準デッキ		0.5	日	運転日当り供用日数 1.4日
安全費				
交通誘導警備員 A				
		1	人・日	白馬長野（国道19号）
交通誘導警備員 B				
		21	人・日	
安全施設				賃料期間 1ヶ月
		1	式	賃料+基本料
安全施設工（設置・撤去）				
		6	橋	10橋当り 0.714人
成果品作成費				
印刷製本費				
		3	部	