

| 数 量 総 括 表               |     |      |    |     |
|-------------------------|-----|------|----|-----|
| 工種・名称                   | 規 格 | 数 量  | 単位 | 備 考 |
| 道路施設点検業務 富士見町           |     |      |    |     |
|                         |     |      |    |     |
| 業務計画書作成；（30橋未満）         |     |      |    |     |
|                         |     | 0.25 | 業務 |     |
| 部材番号図の作成；（橋長L<10m）      |     |      |    |     |
| コンクリート橋                 |     | 0.4  | 日  |     |
| 現地踏査（定期点検のみ）            |     |      |    |     |
| 1巡目                     |     | 2    | 橋  |     |
| 現地踏査（定期点検のみ）            |     |      |    |     |
| 2巡目以降                   |     | 24   | 橋  |     |
| 定期点検（特定の溝橋等）            |     |      |    |     |
| 2≤L≤5                   |     | 2    | 橋  |     |
| 定期点検（特定の溝橋等）            |     |      |    |     |
| 5<L≤10                  |     | 9    | 橋  |     |
| 定期点検（特定の溝橋等）            |     |      |    |     |
| 10<L≤15                 |     | 1    | 橋  |     |
| 定期点検（特定の溝橋等以外）          |     |      |    |     |
|                         |     | 4.3  | 日  |     |
| 定期点検調書作成；（L<10m）        |     |      |    |     |
| 1巡目                     |     | 1.0  | 日  |     |
| 定期点検調書作成；（L<10m）        |     |      |    |     |
| 2巡目以降                   |     | 9.4  | 日  |     |
| 定期点検調書作成；（L≥10m）        |     |      |    |     |
| 2巡目以降                   |     | 5.7  | 日  |     |
| 報告書作成                   |     |      |    |     |
| L<10m； 2.5日、L≥10m； 1.1日 |     | 0.25 | 式  |     |
| 打合せ（土木設計業務）             |     |      |    |     |
| 中間打合せ2回                 |     | 0.25 | 業務 |     |
| 打合せ（土木設計業務）             |     |      |    |     |
| 着手前、納入時                 |     | 1.0  | 業務 |     |
| 直接経費                    |     |      |    |     |
|                         |     |      |    |     |
| 旅費交通費                   |     |      |    |     |
|                         |     |      |    |     |
| 旅費交通費                   |     |      |    |     |
|                         |     | 1    | 式  |     |

