
規　　格 数 量 単位  備 考

道路施設点検業務　軽井沢町

業務計画書作成；（30橋未満）

0.26 業務

部材番号図の作成；（橋長Ｌ＜10m）

コンクリート橋 0.8 日

部材番号図の作成；（橋長Ｌ≧10m）

コンクリート橋 1.0 日

現地踏査（定期点検のみ）

1巡目 6 橋

現地踏査（定期点検のみ）

2巡目以降 8 橋

定期点検（特定の溝橋等）

2≦L≦5 1 橋

定期点検（特定の溝橋等）

5＜L≦10 5 橋

定期点検（特定の溝橋等）

10＜L≦15 2 橋

定期点検（特定の溝橋等以外）

2.7 日

定期点検調書作成；（Ｌ＜10m）

1巡目 1.7 日

定期点検調書作成；（Ｌ＜10m）

2巡目以降 1.2 日

定期点検調書作成；（Ｌ≧10m）

1巡目 2.6 日

定期点検調書作成；（Ｌ≧10m）

2巡目以降 5.4 日

報告書作成

L<10m； 1.0日、L≧10m； 1.9日 0.26 式

打合せ(土木設計業務)

中間打合せ2回 0.26 業務

打合せ(土木設計業務)

着手前、納入時 1.0 業務

直接経費

数　量　総　括　表

工種・名称
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規　　格 数 量 単位  備 考

数　量　総　括　表

工種・名称

旅費交通費

旅費交通費

1 式

その他直接経費

機械経費

橋梁点検車運転 軽油　62.4㍑/日

　作業高約6m、積載質量200kg 0.8 日 運転日当り供用日数　1.4日

安全費　

交通誘導警備員Ｂ

2 人・日

安全施設 賃料期間　1ヶ月

0.29 式 賃料+基本料

安全施設工（設置・撤去）

2 橋 10橋当り　0.714人

成果品作成費

印刷製本費

3 部
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