

数量総括表				
工種・名称	規 格	数 量	単 位	備 考
道路施設点検業務 長野市B				
業務計画書作成； (50≤N<100)		0.45	業務	
部材番号図の作成； (Co L<10m)				
コンクリート橋		1.1	日	
部材番号図の作成； (Co L≥10m)				
コンクリート橋		1.5	日	
部材番号図の作成； (鋼橋 L≥10m)				
鋼橋		0.8	日	
現地踏査 (定期点検のみ)				
1巡目		12	橋	
現地踏査 (定期点検のみ)				
2巡目以降		48	橋	
定期点検 (特定の溝橋等)				
5<L≤10		2	橋	
定期点検 (特定の溝橋等)				
10<L≤15		2	橋	
定期点検 (特定の溝橋等以外)				
		22.9	日	
定期点検調書作成； (L<10m)				
1巡目		2.9	日	
定期点検調書作成； (L<10m)				
2巡目以降		0.6	日	
定期点検調書作成； (L≥10m)				
1巡目		7.4	日	
定期点検調書作成； (L≥10m)				
2巡目以降		58.0	日	
報告書作成				
L<10m； 0.5日、L≥10m； 5.4日		0.45	式	
打合せ(土木設計業務)				
中間打合せ2回		0.45	業務	
打合せ(土木設計業務)				
着手前、納入時		1.0	業務	
ロープアクセス 計画・準備				
栄更橋 他6橋		7	橋	
直接経費				
旅費交通費				
旅費交通費				
		1	式	
その他直接経費				
機械経費				

数量総括表				
工種・名称	規格	数量	単位	備考
橋梁点検車運転				軽油 62.4ℓ/日
作業高約6m、積載質量200kg		18.5	日	運転日当り供用日数 1.4日
高所作業車運転				軽油 21.8ℓ/日
ブーム型 作業床高12m、標準デッキ		1.3	日	運転日当り供用日数 1.4日
安全費				
交通誘導警備員B				
		40	人・日	
安全施設				賃料期間 1ヶ月
		0.45	式	賃料+基本料
安全施設工（設置・撤去）				
		47	橋	10橋当り 0.714人
塗膜調査費				
塗膜検体採取				
準備工及び報告書作成		6	箇所	
鉛（塗膜）含有試験				
22011号橋、西山田橋、堀切橋1、29013号橋、12192号橋、50063号橋2		6	検体	
六価クロム（塗膜）含有試験				
22011号橋、西山田橋、堀切橋1、29013号橋、12192号橋、50063号橋2		6	検体	
PCB（塗膜）含有試験				
22011号橋、西山田橋、堀切橋1、29013号橋、12192号橋、50063号橋2		6	検体	
補修塗装				
復旧工		6	箇所	
仮設費				
移動費（ロープアクセス）				
栄更橋 他6橋		1	式	
現地調査費（ロープアクセス）				
栄更橋 他6橋		14.0	日	
器材損料（ロープアクセス）				
栄更橋 他6橋		14.0	日	
支点作成用アンカー（ロープアクセス）				
栄更橋 他6橋		250.0	本	
通行料（ロープアクセス）				
栄更橋 他6橋		1	式	
ライトバン運転費（ロープアクセス）				
栄更橋 他6橋		1	式	
宿泊費（ロープアクセス）				
栄更橋 他6橋		60	泊	
成果品作成費				
印刷製本費				
		3	部	