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委　　託　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

　　　　年度

(公財)長野県建設技術センター            



       147,123    日            11.2   
                                        
２巡目以降                              
定期点検調書作成(Ｌ＜10m)               

     2,067,120    日            17.4   
                                        
                                        
定期点検                                

        72,666    橋             3     
                                        
10ｍ＜Ｌ≦15ｍ                          
定期点検（特定の溝橋等）                

        79,272    橋             4     
                                        
5ｍ＜Ｌ≦10ｍ                           
定期点検（特定の溝橋等）                

        93,952    橋             8     
                                        
2ｍ≦Ｌ≦5ｍ                            
定期点検（特定の溝橋等）                

     1,677,480    橋            56     
                                        
２巡目以降                              
現地踏査(定期点検のみ)                  

       146,363   業務            0.29  
                                        
50≦Ｎ＜100                             
業務計画書作成（50≦Ｎ＜100）           

     6,145,559    式    
          

                                        
                                        
須坂市                                  
道路施設点検業務                        

                                        
                                        
                                        

＊＊設計業務費＊＊                      
備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

(公財)長野県建設技術センター            

00020＊＊設計業務費＊＊                      



     2,590,310          

                                        
＊＊その他の直接経費＊＊                

        91,568    式             1.0   
直接人件費(円)×旅費交通費率１．４９％  
                                        
旅費交通費（調査、計画業務）            

        91,568          

                                        
＊＊旅費交通費＊＊                      

     6,145,559

＊＊直接人件費等＊＊                    
        70,000    橋             1     

                                        
待居橋                                  
ロープアクセス計画・準備                

       149,200   業務            1.0   
                                        
                                        
打合せ（土木設計業務）                  

        43,268   業務            0.29  
                                        
中間打合せ2回                           
打合せ（土木設計業務）                  

       177,143    式             0.29  
                                        
                                        
報告書作成                              

     1,421,972    日            43.3   
                                        
２巡目以降                              
定期点検調書作成(Ｌ≧10m)               

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

(公財)長野県建設技術センター            

00030＊＊設計業務費＊＊                      



       300,000    日             2.0   
                                        
待居橋                                  
現地調査費（ロープアクセス）            

        75,000    式             1     
                                        
待居橋                                  
移動費（ロープアクセス）                

       507,865    式    
          

                                        
                                        
                                        

仮設費                                  
        22,764    橋            28     

                                        
                                        
安全施設　設置撤去工                    

         3,961    式             0.29  
                                        
                                        
安全施設                                

       285,000  人・日          25.0   
                                        
                                        
交通誘導警備員Ｂ                        

       311,725    式    
          

                                        
                                        
                                        

安全費                                  
     1,770,720    日            12.4   

                                        
                                        
橋梁点検車運転                          

     1,770,720    式    
          

                                        
                                        
                                        

機械経費                                
備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

(公財)長野県建設技術センター            

00040＊＊設計業務費＊＊                      



     3,309,383          

価＊＊      
＊＊その他原

     9,180,224

＊＊直接原価＊＊                        
     3,034,665

＊＊直接経費＊＊                        
       212,787    部             3     

                                        
                                        
印刷製本費                              

       352,787          

その他設計業務                          
＊＊電子成果品作成費＊＊                

        96,000    泊            12     
                                        
待居橋                                  
宿泊費（ロープアクセス）                

         7,565    式             1     
                                        
待居橋                                  
ライトバン運転費（ロープアクセス）      

        10,900    式             1     
                                        
待居橋                                  
通行料（ロープアクセス）                

        18,400    日             2.0   
                                        
待居橋                                  
器材損料（ロープアクセス）              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

(公財)長野県建設技術センター            

00050＊＊設計業務費＊＊                      



    19,210,000

＊＊設計業務価格計＊＊                  
     6,720,393          

費等＊＊    
＊＊一般管理

    12,489,607

＊＊設計業務原価＊＊                    
備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

(公財)長野県建設技術センター            

00060＊＊設計業務費＊＊                      
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