

数 量 総 括 表				
工種・名称	規 格	数 量	単 位	備 考
道路施設点検業務 須坂市				
業務計画書作成； (50≤N<100)		0.29	業務	
現地踏査（定期点検のみ）				
2巡目以降		56	橋	
定期点検（特定の溝橋等）				
2≤L≤5		8	橋	
定期点検（特定の溝橋等）				
5<L≤10		4	橋	
定期点検（特定の溝橋等）				
10<L≤15		3	橋	
定期点検（特定の溝橋等以外）				
		17.4	日	
定期点検調書作成； (L<10m)				
2巡目以降		11.2	日	
定期点検調書作成； (L≥10m)				
2巡目以降		43.3	日	
報告書作成				
L<10m； 1.9日、L≥10m； 3.7日		0.29	式	
打合せ(土木設計業務)				
中間打合せ2回		0.29	業務	
打合せ(土木設計業務)				
着手前、納入時		1.0	業務	
ロープアクセス 計画・準備				
待居橋		1	橋	
直接経費				
旅費交通費				
旅費交通費				
		1	式	
その他直接経費				
機械経費				
橋梁点検車運転				軽油 62.4ℓ/日
作業高約6m、積載質量200kg		12.4	日	運転日当り供用日数 1.4日

