

数 量 総 括 表				
工種・名称	規 格	数 量	単 位	備 考
道路施設点検業務 千曲市				
業務計画書作成；（100橋以上）		0.48	業務	
現地踏査（定期点検のみ）				
2巡目以降		116	橋	
定期点検（特定の溝橋等）				
$2 \leq L \leq 5$		64	橋	
定期点検（特定の溝橋等）				
$5 < L \leq 10$		32	橋	
定期点検（特定の溝橋等）				
$10 < L \leq 15$		6	橋	
定期点検（特定の溝橋等以外）				
		5.1	日	
定期点検調書作成；（ $L < 10m$ ）				
2巡目以降		54.7	日	
定期点検調書作成；（ $L \geq 10m$ ）				
2巡目以降		14.0	日	
報告書作成				
$L < 10m$ ； 8.6日、 $L \geq 10m$ ； 1.5日		0.48	式	
打合せ（土木設計業務）				
中間打合せ2回		0.48	業務	
打合せ（土木設計業務）				
着手前、納入時		1.0	業務	
ロープアクセス 計画・準備				
坂下橋		1	橋	
直接経費				
旅費交通費				
旅費交通費				
		1	式	
その他直接経費				
機械経費				
橋梁点検車運転				軽油 62.4ℓ/日
作業高約6m、積載質量200kg		2.0	日	運転日当り供用日数 1.4日

数量総括表				
工種・名称	規格	数量	単位	備考
安全費				
交通誘導警備員B				
		4	人・日	
安全施設				賃料期間 1ヶ月
		0.48	式	賃料+基本料
安全施設工（設置・撤去）				
		5	橋	10橋当り 0.714人
塗膜調査費				
塗膜検体採取				
準備工及び報告書作成		2	箇所	
鉛（塗膜）含有試験				
須7号橋、明治橋		2	検体	
六価クロム（塗膜）含有試験				
須7号橋、明治橋		2	検体	
PCB（塗膜）含有試験				
須7号橋、明治橋		2	検体	
補修塗装				
復旧工		2	箇所	
仮設費				
移動費（ロープアクセス）				
坂下橋		1	式	
現地調査費（ロープアクセス）				
坂下橋		1.0	日	
器材損料（ロープアクセス）				
坂下橋		1.0	日	
通行料（ロープアクセス）				
坂下橋		1	式	
ライトバン運転費（ロープアクセス）				
坂下橋		1	式	
宿泊費（ロープアクセス）				
坂下橋		2	泊	
成果品作成費				
印刷製本費				
		3	部	