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委　　託　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

　　　　年度

(公財)長野県建設技術センター            



       518,872    日            15.8   
                                        
２巡目以降                              
定期点検調書作成(Ｌ≧10m)               

        21,017    日             1.6   
                                        
２巡目以降                              
定期点検調書作成(Ｌ＜10m)               

       677,160    日             5.7   
                                        
                                        
定期点検                                

        24,222    橋             1     
                                        
10ｍ＜Ｌ≦15ｍ                          
定期点検（特定の溝橋等）                

        39,636    橋             2     
                                        
5ｍ＜Ｌ≦10ｍ                           
定期点検（特定の溝橋等）                

       539,190    橋            18     
                                        
２巡目以降                              
現地踏査(定期点検のみ)                  

        48,451   業務            0.24  
                                        
30橋未満                                
業務計画書作成（30橋未満）              

     2,288,880    式    
          

                                        
                                        
栄村                                    
道路施設点検業務                        

                                        
                                        
                                        

＊＊設計業務費＊＊                      
備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

(公財)長野県建設技術センター            

00020＊＊設計業務費＊＊                      



       785,400    式    
          

                                        
                                        
                                        

機械経費                                
     1,451,750          

                                        
＊＊その他の直接経費＊＊                

        34,104    式             1.0   
直接人件費(円)×旅費交通費率１．４９％  
                                        
旅費交通費（調査、計画業務）            

        34,104          

                                        
＊＊旅費交通費＊＊                      

     2,288,880

＊＊直接人件費等＊＊                    
       140,000    橋             2     

                                        
上野原橋　他１橋                        
ロープアクセス計画・準備                

       149,200   業務            1.0   
                                        
                                        
打合せ（土木設計業務）                  

        35,808   業務            0.24  
                                        
中間打合せ2回                           
打合せ（土木設計業務）                  

        95,324    式             0.24  
                                        
                                        
報告書作成                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

(公財)長野県建設技術センター            

00030＊＊設計業務費＊＊                      



        17,000   検体            1     
                                        
樽沢橋                                  
六価クロム（塗膜）含有試験              

        17,000   検体            1     
                                        
樽沢橋                                  
鉛（塗膜）含有試験                      

        75,825   箇所            1     
                                        
準備工及び報告書作成                    
塗膜検体採取                            

       214,724    式    
          

                                        
                                        
                                        

塗膜調査費                              
        11,382    橋            14     

                                        
                                        
安全施設　設置撤去工                    

         3,278    式             0.24  
                                        
                                        
安全施設                                

       125,400  人・日          11.0   
                                        
                                        
交通誘導警備員Ｂ                        

       140,060    式    
          

                                        
                                        
                                        

安全費                                  
       785,400    日             5.5   

                                        
                                        
橋梁点検車運転                          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

(公財)長野県建設技術センター            

00040＊＊設計業務費＊＊                      



        48,000    泊             6     
                                        
上野原橋　他１橋                        
宿泊費（ロープアクセス）                

         8,486    式             1     
                                        
上野原橋　他１橋                        
ライトバン運転費（ロープアクセス）      

        11,680    式             1     
                                        
上野原橋　他１橋                        
通行料（ロープアクセス）                

        18,400    日             2.0   
                                        
上野原橋　他１橋                        
器材損料（ロープアクセス）              

       180,000    日             2.0   
                                        
上野原橋　他１橋                        
現地調査費（ロープアクセス）            

        45,000    式             1     
                                        
上野原橋　他１橋                        
移動費（ロープアクセス）                

       311,566    式    
          

                                        
                                        
                                        

仮設費                                  
        74,899   箇所            1     

                                        
復旧工                                  
補修塗装                                

        30,000   検体            1     
                                        
樽沢橋                                  
PCB（塗膜）含有試験                     

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

(公財)長野県建設技術センター            

00050＊＊設計業務費＊＊                      



     8,000,000

＊＊設計業務価格計＊＊                  
     2,795,365          

費等＊＊    
＊＊一般管理

     5,204,635

＊＊設計業務原価＊＊                    
     1,232,561          

価＊＊      
＊＊その他原

     3,972,074

＊＊直接原価＊＊                        
     1,683,194

＊＊直接経費＊＊                        
       101,340    部             3     

                                        
                                        
印刷製本費                              

       197,340          

その他設計業務                          
＊＊電子成果品作成費＊＊                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

(公財)長野県建設技術センター            

00060＊＊設計業務費＊＊                      
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