

数量総括表				
工種・名称	規格	数量	単位	備考
道路施設点検業務 栄村				
業務計画書作成；（30橋未満）				
		0.24	業務	
現地踏査（定期点検のみ）				
2巡目以降		18	橋	
定期点検（特定の溝橋等）				
5<L≤10		2	橋	
定期点検（特定の溝橋等）				
10<L≤15		1	橋	
定期点検（特定の溝橋等以外）				
		5.7	日	
定期点検調書作成；（L<10m）				
2巡目以降		1.6	日	
定期点検調書作成；（L≥10m）				
2巡目以降		15.8	日	
報告書作成				
L<10m； 0.5日、L≥10m； 2.7日		0.24	式	
打合せ（土木設計業務）				
中間打合せ2回		0.24	業務	
打合せ（土木設計業務）				
着手前、納入時		1.0	業務	
ロープアクセス計画・準備				
上野原橋、平家橋		2	橋	
直接経費				
旅費交通費				
旅費交通費				
		1	式	
その他直接経費				
機械経費				
橋梁点検車運転				軽油 62.4ℓ/日
作業高約6m、積載質量200kg		5.5	日	運転日当り供用日数 1.4日
安全費				
交通誘導警備員B				
		11	人・日	
安全施設				賃料期間 1ヶ月
		0.24	式	賃料+基本料
安全施設工（設置・撤去）				
		14	橋	10橋当り 0.714人

