
令和

令和

令和
                                                
道路施設定期点検（一括発注）業務                
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高山村                                            
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委　　託　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

　　　　年度

(公財)長野県建設技術センター            



       158,544    橋             8     
                                        
5ｍ＜Ｌ≦10ｍ                           
定期点検（特定の溝橋等）                

       399,296    橋            34     
                                        
2ｍ≦Ｌ≦5ｍ                            
定期点検（特定の溝橋等）                

     1,377,930    橋            46     
                                        
２巡目以降                              
現地踏査(定期点検のみ)                  

       309,200    橋             8     
                                        
                                        
現地踏査(定期点検のみ)                  

        19,467    日             0.3   
                                        
鋼橋                                    
部材番号図の作成(鋼橋Ｌ≧10m)           

        30,189    日             1.8   
                                        
コンクリート橋                          
部材番号図の作成(Co橋Ｌ＜10m)           

       227,115   業務            0.45  
                                        
50≦Ｎ＜100                             
業務計画書作成（50≦Ｎ＜100）           

     4,545,572    式    
          

                                        
                                        
高山村                                  
道路施設点検業務                        

                                        
                                        
                                        

＊＊設計業務費＊＊                      
備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

(公財)長野県建設技術センター            

00020＊＊設計業務費＊＊                      



       210,000    橋             3     
                                        
藤沢橋　他２橋                          
ロープアクセス計画・準備                

       149,200   業務            1.0   
                                        
                                        
打合せ（土木設計業務）                  

        67,140   業務            0.45  
                                        
中間打合せ2回                           
打合せ（土木設計業務）                  

       168,871    式             0.45  
                                        
                                        
報告書作成                              

       466,328    日            14.2   
                                        
２巡目以降                              
定期点検調書作成(Ｌ≧10m)               

        65,680    日             1.6   
                                        
                                        
定期点検調書作成(Ｌ≧10m)               

       269,288    日            20.5   
                                        
２巡目以降                              
定期点検調書作成(Ｌ＜10m)               

        68,964    日             4.2   
                                        
                                        
定期点検調書作成(Ｌ＜10m)               

       558,360    日             4.7   
                                        
                                        
定期点検                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

(公財)長野県建設技術センター            

00030＊＊設計業務費＊＊                      



         6,147    式             0.45  
                                        
                                        
安全施設                                

        91,200  人・日           8.0   
                                        
                                        
交通誘導警備員Ｂ                        

       105,477    式    
          

                                        
                                        
                                        

安全費                                  
       571,200    日             4.0   

                                        
                                        
橋梁点検車運転                          

       571,200    式    
          

                                        
                                        
                                        

機械経費                                
     3,128,821          

                                        
＊＊その他の直接経費＊＊                

        67,729    式             1.0   
直接人件費(円)×旅費交通費率１．４９％  
                                        
旅費交通費（調査、計画業務）            

        67,729          

                                        
＊＊旅費交通費＊＊                      

     4,545,572

＊＊直接人件費等＊＊                    
備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

(公財)長野県建設技術センター            

00040＊＊設計業務費＊＊                      



        75,000    式             1     
                                        
藤沢橋　他２橋                          
移動費（ロープアクセス）                

     2,237,420    式    
          

                                        
                                        
                                        

仮設費                                  
        74,899   箇所            1     

                                        
復旧工                                  
補修塗装                                

        30,000   検体            1     
                                        
第2河原橋                               
PCB（塗膜）含有試験                     

        17,000   検体            1     
                                        
第2河原橋                               
六価クロム（塗膜）含有試験              

        17,000   検体            1     
                                        
第2河原橋                               
鉛（塗膜）含有試験                      

        75,825   箇所            1     
                                        
準備工及び報告書作成                    
塗膜検体採取                            

       214,724    式    
          

                                        
                                        
                                        

塗膜調査費                              
         8,130    橋            10     

                                        
                                        
安全施設　設置撤去工                    

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

(公財)長野県建設技術センター            

00050＊＊設計業務費＊＊                      



     8,042,694

＊＊直接原価＊＊                        
     3,497,122

＊＊直接経費＊＊                        
       175,572    部             3     

                                        
                                        
印刷製本費                              

       300,572          

その他設計業務                          
＊＊電子成果品作成費＊＊                

       384,000    泊            48     
                                        
藤沢橋　他２橋                          
宿泊費（ロープアクセス）                

        16,320    式             1     
                                        
藤沢橋　他２橋                          
ライトバン運転費（ロープアクセス）      

        10,900    式             1     
                                        
藤沢橋　他２橋                          
通行料（ロープアクセス）                

       101,200    日            11.0   
                                        
藤沢橋　他２橋                          
器材損料（ロープアクセス）              

     1,650,000    日            11.0   
                                        
藤沢橋　他２橋                          
現地調査費（ロープアクセス）            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

(公財)長野県建設技術センター            

00060＊＊設計業務費＊＊                      



    16,130,000

＊＊設計業務価格計＊＊                  
     5,639,516          

費等＊＊    
＊＊一般管理

    10,490,484

＊＊設計業務原価＊＊                    
     2,447,790          

価＊＊      
＊＊その他原

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

(公財)長野県建設技術センター            

00070＊＊設計業務費＊＊                      


	しおり(KGS603109.OVD)
	工事内訳表

