

数量総括表				
工種・名称	規格	数量	単位	備考
道路施設点検業務 高山村				
業務計画書作成； (50≤N<100)		0.45	業務	
部材番号図の作成； (橋長L<10m)				
コンクリート橋		1.8	日	
部材番号図の作成； (橋長L≥10m)				
鋼橋		0.3	日	
現地踏査 (定期点検のみ)				
1巡目		8	橋	
現地踏査 (定期点検のみ)				
2巡目以降		46	橋	
定期点検 (特定の溝橋等)				
2<L≤5		34	橋	
定期点検 (特定の溝橋等)				
5<L≤10		8	橋	
定期点検 (特定の溝橋等以外)				
		4.7	日	
定期点検調書作成； (L<10m)				
1巡目		4.2	日	
定期点検調書作成； (L<10m)				
2巡目以降		20.5	日	
定期点検調書作成； (L≥10m)				
1巡目		1.6	日	
定期点検調書作成； (L≥10m)				
2巡目以降		14.2	日	
報告書作成				
L<10m； 4.6日、L≥10m； 0.9日		0.45	式	
打合せ(土木設計業務)				
中間打合せ2回		0.45	業務	
打合せ(土木設計業務)				
着手前、納入時		1.0	業務	
ロープアクセス計画・準備				
藤沢橋 他2橋		3	橋	
直接経費				
旅費交通費				
旅費交通費				
		1	式	

数量総括表				
工種・名称	規格	数量	単位	備考
その他直接経費				
機械経費				
橋梁点検車運転				軽油 62.4 ^{リットル} /日
作業高約6m、積載質量200kg		4.0	日	運転日当り供用日数 1.4日
安全費				
交通誘導警備員B				
		8	人・日	
安全施設				賃料期間 1ヶ月
		0.45	式	賃料+基本料
安全施設工（設置・撤去）				
		10	橋	10橋当り 0.714人
塗膜調査費				
塗膜検体採取				
準備工及び報告書作成		1	箇所	
鉛（塗膜）含有試験				
第2河原橋		1	検体	
クロム（塗膜）含有試験				
第2河原橋		1	検体	
PCB（塗膜）含有試験				
第2河原橋		1	検体	
補修塗装				
復旧工		1	箇所	
仮設費				
移動費（ロープアクセス）				
藤沢橋 他2橋		1	式	
現地調査費（ロープアクセス）				
藤沢橋 他2橋		11.0	日	
器材損料（ロープアクセス）				
藤沢橋 他2橋		11.0	日	
通行料（ロープアクセス）				
藤沢橋 他2橋		1	式	
ライトバン運転費（ロープアクセス）				
藤沢橋 他2橋		1	式	
宿泊費（ロープアクセス）				
藤沢橋 他2橋		48	泊	

数量総括表				
工種・名称	規格	数量	単位	備考
成果品作成費				
印刷製本費				
		3	部	