

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|--|------|--|-----|--|-----|--|
| 課長 | | 課長補佐 | | 課長補佐 | | 審査者 | | 設計者 | |
|----|--|------|--|------|--|-----|--|-----|--|

令和 3 年度 橋梁点検（一括発注）設計監理

公表用設計書

山形村

| 設 計 大 要 | 施 工 方 法 | 委 託 |
|--------------------|---------|----------|
| 橋梁定期点検・診断 N = 57 橋 | 施 工 期 間 | 日 間 |
| | 起工予定年月日 | 令和 年 月 日 |
| | 竣工予定年月日 | 令和 年 月 日 |
| | 契約保証方法 | |
| | | |

** 設計業務費 **

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------|------|---|-----|-----------|-----|
| ** 設計業務費 ** | | | | | |
| 道路施設点検業務 山形村 | | | | | |
| | | | 式 | 4,213,071 | |
| 業務計画書作成 (50 N < 100) 50 N < 100 | | | | | |
| | 0.64 | | 業務 | 323,008 | |
| 部材番号図の作成 (Co橋 L < 10m) コンクリート橋 | | | | | |
| | 5.4 | | 日 | 90,568 | |
| 現地踏査 (定期点検のみ) | | | | | |
| | 24 | | 橋 | 927,600 | |
| 現地踏査 (定期点検のみ) 2 巡目以降 | | | | | |
| | 33 | | 橋 | 988,515 | |
| 定期点検 (特定の溝橋等) 2m L 5m | | | | | |
| | 40 | | 橋 | 469,760 | |
| 定期点検 (特定の溝橋等) 5m < L 10m | | | | | |
| | 11 | | 橋 | 217,998 | |
| 定期点検 (特定の溝橋等) 10m < L 15m | | | | | |
| | 3 | | 橋 | 72,666 | |

** 設計業務費 **

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------|------|-----|-----------|-----|
| 定期点検 | 1.0 | 日 | 118,800 | |
| 定期点検調書作成 (L < 10m) | 13.0 | 日 | 213,460 | |
| 定期点検調書作成 (L < 10m) 2 巡目以降 | 16.1 | 日 | 211,489 | |
| 定期点検調書作成 (L 10m) 2 巡目以降 | 3.3 | 日 | 108,372 | |
| 報告書作成 | 0.64 | 式 | 226,147 | |
| 打合せ (土木設計業務) 中間打合せ2回 | 0.64 | 業務 | 95,488 | |
| 打合せ (土木設計業務) | 1.0 | 業務 | 149,200 | |
| ** 直接人件費等 ** | | | 4,213,071 | |
| ** 旅費交通費 ** | | | 62,774 | |

** 設計業務費 **

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------|-----|---|-----|------------|-----|
| 旅費交通費（調査、計画業務） | | | | | |
| 直接人件費(円)×旅費交通費率1.49% | 1.0 | | 式 | 62,774 | |
| ** 電子成果作成費 ** その他設計業務 | | | | 287,308 | |
| 印刷製本費 | | | | | |
| | 3 | | 部 | 166,308 | |
| ** 直接経費 ** | | | | 350,082 | |
| ** 直接原価 ** | | | | 4,563,153 | |
| ** その他原価 ** | | | | 2,268,738 | |
| ** 設計業務原価 ** | | | | 6,831,891 | |
| ** 一般管理費等 ** | | | | 3,678,109 | |
| ** 設計業務価格計 ** | | | | 10,510,000 | |