

数量総括表				
工種・名称	規格	数量	単位	備考
橋梁長寿命化修繕計画				
橋梁長寿命化修繕計画策定				
山形村 橋梁数59橋				
計画準備				
計画準備				
		1	業務	
資料収集・整理				
		59	橋	
長寿命化修繕計画策定				
現状分析及び管理方針の検討				
長寿命化修繕計画策定		59	橋	
状況把握、健全度評価の検証				
長寿命化修繕計画策定		59	橋	
劣化予測等の検討・設定				
長寿命化修繕計画策定		59	橋	
対策工法等の検討・設定				
長寿命化修繕計画策定		59	橋	
将来推計				
長寿命化修繕計画策定		59	橋	
点検・修繕計画の策定				
長寿命化修繕計画策定		1	業務	
報告書作成				
公表用資料等の作成				
		1	業務	
報告書の作成				
		1	業務	
打合せ協議				
打合せ協議				
初回、中間2回 納品時		1	業務	

