	課 長 補 佐	係長		審查者	設計者	
令和 4年度 道路施設定期点	検(一括発注)業務		公君	長用設計書		
	長野	市				
設 計 大	要	施工方	法	委託	•	
橋梁定期点検・診断 N = 7	橋梁定期点検・診断 N = 73橋		期間日日間]	
		起工予定年	月日	年	月	日
		竣工予定年	月日	年	月	日
		契約保証方	ī法			
			·			

費目・工種・施工名称など	数量	単 位	金 額	備考
設計業務費				
道路施設点検業務				
長野市				
		式	7,749,576	
業務計画書作成(50 N < 100)		Δ0	7,143,310	
50 N < 100				
	0.00	까 22	407 505	
	0.39	業務	197,535	
2巡目以降				
ウサトをくはウのは長笠と	73	橋	2,218,105	
定期点検 (特定の溝橋等) 5m < L 10m				
	12	橋	241,056	
定期点検 (特定の溝橋等) 10m < L 15m				
10m < L 15m				
	15	橋	368,280	
定期点検				
	19.2	日	2,300,160	
定期点検調書作成(L < 10m)	13.2	H	2,000,100	
2巡目以降				
	10.7	日	444 444	
定期点検調書作成(L 10m)	10.7		141,411	
2巡目以降				
		_		
!	53.2		1,757,728 予県建設技術センター	

費目・工種・施工名称など	数量	単 位	金額	 考	
報告書作成				-	
	0.39	式	314,855		
打合せ(土木設計業務)	0.00		311,000		
中間打合せ2回					
	0.39	業務	59,046		
打合せ(土木設計業務)	0.00	*177	00,010		
	1.0	業務	151,400		
直接人件費等	1.0	未切	101,400		
			7,749,576		
* * 旅費交通費 * *			7,749,570		
			115,468		
旅費交通費(調査、計画業務)			110,400		
直接人件費(円)×旅費交通費率1.49%	1.0	式	115,468		
その他の直接経費	1.0	Τ0	110,400		
			2,830,035		
機械経費			2,000,000		
		式	1,866,843		
		10	1,000,043		
	12.6		1,830,780		
I .	12.0	日	1,830,780 乳目浄色は続われる二		

費目・工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
高所作業車運転(トラック架装リフト)	~ =	1 124		110
ブーム型 作業床高12m 標準デッキ				
	0.9	日	36,063	
	0.9		30,003	
		式	963,192	
準備工及び報告書作成				
	8	箇所	295,800	
鉛含有試験 40035号橋 他 7 橋				
	8	検体	136,000	
六価クロム含有試験 40035号橋 他 7 橋				
	8	検体	136,000	
PCB含有試験 40035号橋 他 7 橋				
	8	検体	240,000	
補修塗装 下塗り 復旧工				
	8	箇所	155,392	
電子成果品作成費 その他設計業務				
			390,330	
紙成果品費				
		式	237,330	

費目・工種・施工名称など	数量	単 位	金額	備考
費目・工種・施工名称など 印刷製本費				
	3	部	237,330	
安全費	3	Πh	231,330	
宁 人典			350,998	
安全費 積上げ				
		式	350,998	
交通誘導警備員 B				
	27.0	人・日	315,900	
保安施設	2.10	/\ I	3.0,000	
	0.40	式	F 070	
保安施設 設置撤去工	0.43	I\	5,873	
1. 1. + + 1. 1.	35	橋	29,225	
直接経費				
			3,686,831	
* * 直接原価 * *				
			11,436,407	
* * その他原			11,400,407	
価**				
		//\B+\E	4,173,146 3.単建設技術センター	

費目・工種・施工名称など	数量	単 位	金額	備考
費目・工種・施工名称など **設計業務原価**				
			15,609,553	
* * 一般管理			10,000,000	
* * 一般管理 費等 * *				
			9 400 447	
設計業務価格計			8,400,447	
HAN 121 JUNE 18 H				
			24,010,000	
1				