

数量総括表				
工種・名称	規格	数量	単位	備考
道路施設点検業務 須坂市				
業務計画書作成；(50≤N<100)				
		0.33	業務	
現地踏査（定期点検のみ）				
2巡目以降				
		81	橋	
定期点検（特定の溝橋等）				
2<L≤5				
		19	橋	
定期点検（特定の溝橋等）				
5<L≤10				
		20	橋	
定期点検（特定の溝橋等）				
10<L≤15				
		10	橋	
定期点検（特定の溝橋等以外）				
		12.3	日	
定期点検調書作成；(L<10m)				
2巡目以降				
		27.7	日	
定期点検調書作成；(L≥10m)				
2巡目以降				
		32.7	日	
報告書作成				
L<10m；4.3日、L≥10m；3.1日				
		0.33	式	
打合せ(土木設計業務)				
中間打合せ2回				
		0.33	業務	
打合せ(土木設計業務)				
着手前、納入時				
		1.0	業務	
ロープアクセス 計画・準備				
間瀬口橋、大谷橋、大谷歩道橋、米持橋歩道橋				
		4	橋	
直接経費				
旅費交通費				
旅費交通費				
		1	式	
その他直接経費				
機械経費				
橋梁点検車運転				
作業高約6m、積載質量200kg				
		2.9	日	軽油 62.4円/日 運転日当り供用日数 1.4日
高所作業車運転				
ブーム型 作業床高10m未満、標準デッキ				
		0.8	日	軽油 21.8円/日 運転日当り供用日数 1.4日
ロープアクセス点検費				
移動費（ロープアクセス）				
間瀬口橋、大谷橋、大谷歩道橋、米持橋歩道橋				
		1	式	

