

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|--|----|--|-----|--|-----|--|
| 課長 | | 課長補佐 | | 係長 | | 審査者 | | 設計者 | |
|----|--|------|--|----|--|-----|--|-----|--|

令和 4 年度 道路施設定期点検（一括発注）業務委託

公表用設計書

下諏訪町

| 設 計 大 要 | 施 工 方 法 | 委 託 |
|--------------------|---------|----------|
| 橋梁定期点検・診断 N = 42 橋 | 施 工 期 間 | 日 間 |
| | 起工予定年月日 | 令和 年 月 日 |
| | 竣工予定年月日 | 令和 年 月 日 |
| | 契約保証方法 | |
| | | |

** 設計業務費 **

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------|------|---|-----|-----------|-----|
| ** 設計業務費 ** | | | | | |
| 道路施設点検業務 下諏訪町 | | | | | |
| 業務計画書作成 (40 N < 50) | | | 式 | 3,005,400 | |
| 40 N < 50 | 0.19 | | 業務 | 76,988 | |
| 部材番号図の作成 (Co橋 L < 10m) コンクリート橋 | 1.6 | | 日 | 26,835 | |
| 部材番号図の作成 (鋼橋 L < 10m) 鋼橋 | 0.4 | | 日 | 9,393 | |
| 現地踏査 (定期点検のみ) | 10 | | 橋 | 391,800 | |
| 現地踏査 (定期点検のみ) 2 巡目以降 | 32 | | 橋 | 972,320 | |
| 定期点検 (特定の溝橋等) 2m L 5m | 21 | | 橋 | 249,984 | |
| 定期点検 (特定の溝橋等) 5m < L 10m | 9 | | 橋 | 180,792 | |

** 設計業務費 **

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------|------|-----|-----------|-----|
| 定期点検（特定の溝橋等） 10m < L 15m | 3 | 橋 | 73,656 | |
| 定期点検 | 2.8 | 日 | 335,440 | |
| 定期点検調書作成（L < 10m） | 5.2 | 日 | 85,904 | |
| 定期点検調書作成（L < 10m） 2 巡目以降 | 13.5 | 日 | 178,416 | |
| 定期点検調書作成（L 10m） 2 巡目以降 | 5.5 | 日 | 181,720 | |
| 報告書作成 | 0.19 | 式 | 61,986 | |
| 打合せ（土木設計業務） 中間打合せ2回 | 0.19 | 業務 | 28,766 | |
| 打合せ（土木設計業務） | 1.0 | 業務 | 151,400 | |
| ** 直接人件費等 ** | | | 3,005,400 | |

** 設計業務費 **

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--|-----|---|-----|---------|-----|
| ** 旅費交通費 ** | | | | 44,780 | |
| 旅費交通費（調査、計画業務） 直接人件費(円)×旅費交通費率1.49% | 1.0 | | 式 | 44,780 | |
| ** その他の直接経費 ** | | | | 58,120 | |
| 機械経費 | | | 式 | 58,120 | |
| 橋梁点検車運転 | 0.4 | | 日 | 58,120 | |
| ** 電子成果品作成費 ** その他設計業務 | | | | 233,653 | |
| 紙成果品費 | | | 式 | 127,653 | |
| 印刷製本費 | 3 | | 部 | 127,653 | |
| ** 安全費 ** | | | | 17,862 | |

** 設計業務費 **

| | 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|--------------|------|-----|-----------|-----|
| 安全費 | 積上げ | | | | |
| | | | 式 | 17,862 | |
| | 交通誘導警備員 B | | | | |
| | | 1.0 | 人・日 | 11,700 | |
| | 保安施設 | | | | |
| | | 0.39 | 式 | 5,327 | |
| | 保安施設 設置撤去工 | | | | |
| | | 1 | 橋 | 835 | |
| ** 直接経費 ** | | | | | |
| | | | | 354,415 | |
| ** 直接原価 ** | | | | | |
| | | | | 3,359,815 | |
| ** その他原価 ** | | | | | |
| | | | | 1,618,407 | |
| ** 設計業務原価 ** | | | | | |
| | | | | 4,978,222 | |
| ** 一般管理費等 ** | | | | | |
| | | | | 2,671,778 | |

