
規　　格 数 量 単位  備 考

業務計画書作成；（50≦N＜100）

0.41 業務

部材番号図の作成；（Co橋 L<10）

コンクリート橋 0.3 日

部材番号図の作成；（鋼橋 L≧10）

鋼橋 0.3 日

現地踏査（定期点検のみ）

2 橋

現地踏査（定期点検のみ）

2巡目以降 70 橋

定期点検（特定の溝橋等）

5＜L≦10 5 橋

定期点検（特定の溝橋等）

10＜L≦15 29 橋

定期点検（特定の溝橋等以外）

14.3 日

定期点検調書作成；（Ｌ<10m）

0.8 日

定期点検調書作成；（Ｌ<10m）

2巡目以降 2.6 日

定期点検調書作成；（Ｌ≧10m）

1.7 日

定期点検調書作成；（Ｌ≧10m）

2巡目以降 51.8 日

報告書作成

L<10m； 0.5日、L≧10m； 6.2日 0.41 式

打合せ(土木設計業務)

中間打合せ2回 1.0 業務

打合せ(土木設計業務)

着手前、納入時 0.41 業務

ロープアクセス　計画・準備

　三念沢歩道橋、50063号橋2 2.0 橋

直接経費

旅費交通費

旅費交通費（調査、計画業務）

1 式

数　量　総　括　表

工種・名称

道路施設点検業務　長野市
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規　　格 数 量 単位  備 考

数　量　総　括　表

工種・名称

その他直接経費

機械経費

橋梁点検車運転 軽油　62.4㍑/日

　作業高約6m、積載質量200kg 9.6 日 運転日当り供用日数　1.4日

高所作業車運転 軽油　18.0㍑/日

　ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ　作業床高12m 0.3 日 運転日当り供用日数　1.4日

ロープアクセス点検費

移動費（ロープアクセス）

　三念沢歩道橋、50063号橋2 1 式

現地調査費（ロープアクセス）

　三念沢歩道橋、50063号橋2 2.0 日

器材損料（ロープアクセス）

　三念沢歩道橋、50063号橋2 4.0 人･日

通行料（ロープアクセス）

　三念沢歩道橋、50063号橋2 1 往復

ライトバン運転費（ロープアクセス）

　三念沢歩道橋、50063号橋2 1 式

宿泊費（ロープアクセス）

　三念沢歩道橋、50063号橋2 5 泊

成果品作成費

印刷製本費

1 部

安全費　

交通誘導警備員Ｂ

20 人・日

安全施設 賃料期間　1ヶ月

0.41 式 賃料+基本料

安全施設工（設置・撤去）

26 橋 10橋当り　0.714人
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