

課 長		係 長				審 査 者		設 計 者	
--------	--	--------	--	--	--	-------------	--	-------------	--

令和 7 年度 道路施設定期点検（一括発注）業務委託

公表用設計書

栄村

設 計 大 要	施 工 方 法	委 託
橋梁定期点検・診断 N = 40 橋	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 年 月 日
	契約保証方法	

＊ ＊ 設計業務費 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 設計業務費 ＊ ＊					
道路施設点検業務 栄村					
			式	5,384,101	
業務計画書作成 (40 N < 50) 40 N < 50					
	0.28		業務	137,099	
現地踏査(定期点検のみ) 2 巡目以降					
	40		橋	1,438,000	
定期点検 (特定の溝橋等) 2m L 5m					
	2		橋	28,416	
定期点検 (特定の溝橋等) 5m < L 10m					
	10		橋	239,760	
定期点検 (特定の溝橋等) 10m < L 15m					
	1		橋	29,304	
定期点検 (特定の溝橋等以外)					
	10.9		日	1,581,045	
定期点検調書作成 (L < 10m) 2 巡目以降					
	7.9		日	127,221	

＊ ＊ 設計業務費 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
定期点検調書作成(L 10m) 2 巡目以降				
	29.8	日	1,199,748	
報告書作成				
	0.28	式	163,508	
打合せ(土木設計業務)				
	0.28	業務	49,000	
打合せ(土木設計業務) 中間打合せ2回				
	1.0	業務	175,000	
ロープアクセス点検(計画準備) 外業				
	2	橋	216,000	
＊ ＊ 直接人件費等 ＊ ＊				
			5,384,101	
＊ ＊ 旅費交通費 ＊ ＊				
			80,223	
旅費交通費(調査、計画業務) 直接人件費(円)×旅費交通費率1.49%				
	1.0	式	80,223	
＊ ＊ その他の直接経費 ＊ ＊				
			1,606,476	

＊ ＊ 設計業務費 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
機械経費									
					式		1,540,880		
	橋梁点検車運転 作業高6m								
		10.3			日		1,540,880		
紙成果品費									
					式		65,596		
	印刷製本費								
		1			部		65,596		
＊ ＊ 電子成果品作成費 ＊ ＊ その他設計業務									
							133,000		
＊ ＊ 安全費 ＊ ＊									
							650,036		
安全費	積上げ								
					式		327,349		
	交通誘導警備員 B								
		21.0			人・日		298,200		
	保安施設								
		0.28			式		3,824		

＊ ＊ 設計業務費 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
保安施設 設置撤去工					
	25	橋		25,325	
ロープアクセス点検費					
	1	式		322,687	
移動費（ロープアクセス） 上野原橋、平家橋					
	1.0	式		36,000	
現地調査費（ロープアクセス） 上野原橋、平家橋 2人編成					
	2.0	日		216,000	
器材損料（ロープアクセス） 上野原橋、平家橋					
	4.0	人・日		12,000	
通行料（ロープアクセス） 上野原橋、平家橋					
	1.0	往復		3,893	
ライトバン運転費（ロープアクセス） 上野原橋、平家橋					
	1	式		4,794	
宿泊費（ロープアクセス） 上野原橋、平家橋					
	5	泊		50,000	
＊ ＊ 直接経費 ＊ ＊					
				2,469,735	

＊ ＊ 設計業務費 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
＊ ＊ 直接原価 ＊ ＊									
＊ ＊ その他原価 ＊ ＊							7,853,836		
＊ ＊ 設計業務原価 ＊ ＊							2,899,338		
＊ ＊ 一般管理費等 ＊ ＊							10,753,174		
＊ ＊ 設計業務価格計 ＊ ＊							5,786,826		
							16,540,000		