

数量総括表				
工種・名称	規格	数量	単位	備考
道路施設点検業務 千曲市				
業務計画書作成；（100橋以上）		0.50	業務	
部材番号図の作成 コンクリート橋		0.4	日	
現地踏査（定期点検のみ）		2	橋	
現地踏査（定期点検のみ） 2巡目以降		124	橋	
定期点検（特定の溝橋等） $2 \leq L \leq 5$		71	橋	
定期点検（特定の溝橋等） $5 < L \leq 10$		32	橋	
定期点検（特定の溝橋等） $10 < L \leq 15$		8	橋	
定期点検（特定の溝橋等以外）		5.9	日	
定期点検調書作成		1.0	日	
定期点検調書作成 2巡目以降		73.7	日	
報告書作成 作成日数； 10.9日		0.50	式	
打合せ（土木設計業務） 着手前、納入時		0.50	業務	
打合せ（土木設計業務） 中間打合せ2回		1.0	業務	
ロープアクセス点検（計画準備） 坂下橋		1.0	橋	
直接経費				
旅費交通費				
旅費交通費（調査、計画業務）		1	式	

数量総括表				
工種・名称	規格	数量	単位	備考
その他直接経費				
機械経費				
橋梁点検車運転 作業高約6m、積載質量200kg		2.1	日	軽油 62.4 ^{リットル} /日 運転日当り供用日数 1.4日
ロープアクセス点検費 坂下橋				
移動費（ロープアクセス）		1	式	
現地調査費（ロープアクセス） 2人編成		1.0	日	
器材損料（ロープアクセス） 2人×1.0日＝		2.0	人・日	
通行料（ロープアクセス） 佐久穂町と調整		1	式	
ライトバン運転費（ロープアクセス） 佐久穂町と分割		1	式	
宿泊費（ロープアクセス） 2人×1.0泊＝		2	泊	
成果品作成費				
印刷製本費		1	部	
安全費				
交通誘導警備員B		5	人・日	
安全施設		0.53	式	賃料期間 20日 賃料+基本料
安全施設工（設置・撤去）		5	橋	10橋当り 0.714人