
規　　格 数 量 単位  備 考

業務計画書作成；（30橋未満）

0.24 業務

現地踏査（定期点検のみ）

2巡目以降 29 橋

定期点検（特定の溝橋等）

10＜L≦15 1 橋

定期点検（特定の溝橋等以外）

15.8 日

定期点検調書作成

2巡目以降 37.4 日

報告書作成

作成日数； 3.8日 0.24 式

打合せ(土木設計業務)

着手前、納入時 0.24 業務

打合せ(土木設計業務)

中間打合せ2回 1.0 業務

ロープアクセス点検（計画準備）

　待居橋 1.0 橋

直接経費

旅費交通費

旅費交通費（調査、計画業務）

1 式

その他直接経費

機械経費

橋梁点検車運転 軽油　62.4㍑/日

　作業高約6m、積載質量200kg 12.1 日 運転日当り供用日数　1.4日

高所作業車運転 軽油　18.0㍑/日

　ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ　作業床高10m未満 0.6 日 運転日当り供用日数　1.4日

数　量　総　括　表

工種・名称

道路施設点検業務　須坂市
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規　　格 数 量 単位  備 考

数　量　総　括　表

工種・名称

ロープアクセス点検費

　待居橋

移動費（ロープアクセス）

長野市と分割 1 式

現地調査費（ロープアクセス）

4人編成 2.0 日

器材損料（ロープアクセス）

4人×2.0日＝ 8.0 人･日

通行料（ロープアクセス）

長野市と分割 1 式

ライトバン運転費（ロープアクセス）

長野市と分割 1 式

宿泊費（ロープアクセス）

4人×2泊＝ 8 泊

成果品作成費

印刷製本費

1 部

安全費　

交通誘導警備員Ｂ

26 人・日

安全施設 賃料期間　50日

0.24 式 賃料+基本料

安全施設工（設置・撤去）

21 橋 10橋当り　0.714人
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