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委　　託　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

　　　　年度

（公財）長野県建設技術センター          



       608,798    日             3.7   

定期点検（特定の溝橋等以外）
       198,288    橋             8     

5ｍ＜Ｌ≦10ｍ
定期点検（特定の溝橋等）

       425,952    橋            29     

2ｍ≦Ｌ≦5ｍ
定期点検（特定の溝橋等）

     1,608,200    橋            43     

２巡目以降
現地踏査(定期点検のみ)

       144,810    橋             3     

現地踏査(定期点検のみ)
        48,069    日             0.9   

コンクリート橋
部材番号図の作成

       281,050   業務            0.55  

40≦Ｎ＜50
業務計画書作成（40≦Ｎ＜50）

     6,393,004    式    
          

高山村
道路施設点検業務

＊＊設計業務費＊＊
備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

（公財）長野県建設技術センター          

00020＊＊設計業務費＊＊



        95,255    式             1.0   
直接人件費(円)×旅費交通費率１．４９％

旅費交通費（調査、計画業務）
        95,255          

＊＊旅費交通費＊＊
     6,393,004

＊＊直接人件費等＊＊
       464,000    橋             4     

　藤沢橋　他3
ロープアクセス点検（計画準備）

       182,800   業務            1.0   

中間打合せ2回
打合せ（土木設計業務）

       100,540   業務            0.55  

                     
打合せ（土木設計業務）

       460,521    式             0.55  

報告書作成
     1,696,520    日            31.7   

２巡目以降
定期点検調書作成

       173,456    日             2.6   

定期点検調書作成
備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

（公財）長野県建設技術センター          

00030＊＊設計業務費＊＊



        72,000   人･日          24.0   

                        
器材損料（ロープアクセス）

     1,284,000    日             6.0   

4人編成        
現地調査費（ロープアクセス）

       107,000    式             1.0   

        
移動費（ロープアクセス）

     1,721,275    式    
          

         1     

藤沢橋　他3
ロープアクセス点検費

        72,507    部             1     

                                     
印刷製本費

        72,507    式    
          

紙成果品費
       457,600    日             3.2   

作業高6ｍ
橋梁点検車運転

       457,600    式    
          

機械経費
     2,251,382          

＊＊その他の直接経費＊＊
備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

（公財）長野県建設技術センター          

00040＊＊設計業務費＊＊



         6,552    橋             6     

保安施設　設置撤去工
         6,072    式             0.55  

保安施設
       107,100  人・日           7.0   

交通誘導警備員Ｂ
       119,724    式    

          
積上げ

安全費
       119,724          

＊＊安全費＊＊
       142,000          

その他設計業務
＊＊電子成果品作成費＊＊

       240,000    泊            24     

        
宿泊費（ロープアクセス）

         7,375    式             1     

ライトバン運転費（ロープアクセス）
        10,900    式             1.0   

往復
通行料（ロープアクセス）

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

（公財）長野県建設技術センター          

00050＊＊設計業務費＊＊



    19,140,000

＊＊設計業務価格計＊＊
     6,696,003          

費等＊＊
＊＊一般管理

    12,443,997

＊＊設計業務原価＊＊
     3,442,632          

価＊＊
＊＊その他原

     9,001,365

＊＊直接原価＊＊
     2,608,361

＊＊直接経費＊＊
備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

（公財）長野県建設技術センター          

00060＊＊設計業務費＊＊
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