

数量総括表				
工種・名称	規格	数量	単位	備考
道路施設点検業務 高山村				
業務計画書作成； (40≦N<50)		0.55	業務	
部材番号図の作成				
コンクリート橋		0.9	日	
現地踏査（定期点検のみ）				
		3	橋	
現地踏査（定期点検のみ）				
2巡目以降		43	橋	
定期点検（特定の溝橋等）				
2<L≦5		29	橋	
定期点検（特定の溝橋等）				
5<L≦10		8	橋	
定期点検（特定の溝橋等以外）				
		3.7	日	
定期点検調書作成				
		2.6	日	
定期点検調書作成				
2巡目以降		31.7	日	
報告書作成				
作成日数； 4.9日		0.55	式	
打合せ(土木設計業務)				
着手前、納入時		0.55	業務	
打合せ(土木設計業務)				
中間打合せ2回		1.0	業務	
ロープアクセス 計画・準備				
藤沢橋 他3		4.0	橋	
直接経費				
旅費交通費				
旅費交通費（調査、計画業務）				
		1	式	

数量総括表				
工種・名称	規格	数量	単位	備考
その他直接経費				
機械経費				
橋梁点検車運転 作業高約6m、積載質量200kg		3.2	日	軽油 62.4 <sup>リットル</sup> /日 運転日当り供用日数 1.4日
ロープアクセス点検費 藤沢橋 他3				
移動費（ロープアクセス）		1	式	
現地調査費（ロープアクセス） 4人編成		6.0	日	
器材損料（ロープアクセス） 4人×6.0日＝		24.0	人・日	
通行料（ロープアクセス）		1	式	
ライトバン運転費（ロープアクセス）		1	式	
宿泊費（ロープアクセス） 4人×6泊＝		24	泊	
成果品作成費				
印刷製本費		1	部	
安全費				
交通誘導警備員B		7	人・日	
安全施設		0.55	式	賃料期間 20日 賃料+基本料
安全施設工（設置・撤去）		6	橋	10橋当り 0.714人