数量	量 総	括 表			
工種・名称	規	格	数量	単位	備考
道路施設点検業務 木島平村					
業務計画書作成;(30橋未満)					
			0. 14	 業務	
部材番号図の作成; (Co橋L<10m)					
コンクリート橋			0. 3	日	
部材番号図の作成;(Co橋 L ≥10m)					
コンクリート橋			1.8	日	
部材番号図の作成;(鋼橋 L ≧ 10m)					
 鋼橋			1. 1	日	
現地踏査(定期点検のみ)					
定期点検のみ			10	 橋	
関係機関との協議資料作成					
			1	機関	
定期点検					
			3. 9	 日	
定期点検調書作成; (L<10m)					
	••••••		0. 6	 日	
定期点検調書作成;(L≧10m)					
			8. 8	日	-
—————————————————————————————————————					
L<10m; 0.3日、L≧10m; 2.4日			0. 14	式	
打合せ(土木設計業務)					
; 中間打合せ1回			0. 14	 業務	
打合せ(土木設計業務)					
;着手前、納入時			1	 業務	
直接経費					
	••••••				
旅費交通費					
運転費(ライトバン)1500cc					
運転時間2.5時間			6	<u> </u>	;現地調査、定期点検
運転費(ライトバン)1500cc					
運転時間2.0時間			3	 回	・ ;打合せ協議
運転費(ライトバン)1500cc					
運転時間2.5時間			1		;関係機関協議役場)
その他直接経費					
   橋梁点検車運転					軽油 62.4%/日
作業高約6m、積載質量200kg			2. 3	日	運転日当り供用日数 1.4日

数:	量 総	括表			
工種・名称	規	格	数量	単位	備考
安全費					
交通誘導警備員B					
			5	人	
安全施設					賃料期間 1ヶ月
0.14/(山ノ内0.28+木島平0.14)=0.33			0. 33	式	賃料+基本料
安全施設工(設置・撤去)					
			5	橋	10橋当り 0.714人
成果品作成費					
印刷製本費					
			3	部	