

数量総括表				
工種・名称	規格	数量	単位	備考
道路施設点検業務 佐久穂町				
業務計画書作成； (50 ≤ N < 100)		0.46	業務	
部材番号図の作成； (Co橋 L < 10m) コンクリート橋		11.8	日	
部材番号図の作成； (鋼橋 L < 10m) 鋼橋		1.6	日	
部材番号図の作成； (Co橋 L ≥ 10m) コンクリート橋		1.8	日	
部材番号図の作成； (鋼橋 L ≥ 10m) 鋼橋		0.9	日	
現地踏査 (定期点検のみ) 定期点検のみ		73	橋	
関係機関との協議資料作成		4	機関	
定期点検		17.2	日	
定期点検調書作成； (L < 10m)		34.3	日	
定期点検調書作成； (L ≥ 10m)		8.6	日	
報告書作成 L < 10m； 6.1日、L ≥ 10m； 0.7日		0.46	式	
打合せ(土木設計業務) ； 中間打合せ1回		0.46	業務	
打合せ(土木設計業務) ； 着手前、納入時		1	業務	
直接経費				
旅費交通費				
運転費 (ライトバン) 1500cc 運転時間5.1時間		28	回	； 現地調査、定期点検
運転費 (ライトバン) 1500cc 運転時間2.0時間		3	回	； 打合せ協議
運転費 (ライトバン) 1500cc 運転時間5.1時間		1	回	； 関係機関協議 (役場)

数量総括表				
工種・名称	規格	数量	単位	備考
運転費（ライトバン）1500cc 運転時間5.9時間		1	回	; 関係機関協議（佐久市役所他）
その他直接経費				
橋梁点検車運転 作業高約6m、積載質量200kg		2.9	日	軽油 62.4 <sup>リットル</sup> /日 運転日当り供用日数 1.4日
安全費				
交通誘導警備員B		6	人	
安全施設 0.46/(佐久穂町0.46+生坂村0.39=0.54)		0.54	式	賃料期間 1ヶ月 賃料+基本料
安全施設工（設置・撤去）		7	橋	10橋当り 0.714人
成果品作成費				
印刷製本費		3	部	